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ANEXO I
Tomada de Preços 001/2015
Contratação anual de serviço de Engenharia de Telecomunicações para atendimento às exigências da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quanto à outorga de licença de funcionamento da TV Câmara Jacareí. Os serviços requeridos deste profissional/empresa de engenharia de telecomunicações são descritos como a seguir:

1 - Levantamento, catalogação e avaliação do sistema completo de Produção da TV Câmara Jacareí (captação, edição, sistema de arquivamento, central técnica, exibição);
Descrição

Levantamento: identificação de todos os equipamentos com geração de arquivo fotográfico e número de patrimônio. 

Catalogação: produção de um catálogo que identifique visualmente o equipamento, número de patrimônio e a utilidade do equipamento. 

 Avaliação: produção de relatório contendo a identificação do equipamento, parecer sobre as condições técnicas do equipamento e sobre a funcionalidade e aplicabilidade do equipamento.

Cronograma 

 Levantamento: 30 dias úteis 

 Catalogação: 30 dias úteis após a execução do levantamento

 Avaliação: 30 dias úteis após a execução da Catalogação

2 - Levantamento, catalogação e avaliação do sistema de transmissão da TV Câmara Jacareí para: Conversores, encoder, mux, implementador de funções, Telemetria, transmissores, sistema de link´s de rádios e irradiante.

Descrição

Levantamento: identificação de todos os equipamentos com geração de arquivo fotográfico e número de patrimônio. 

Catalogação: produção de um catálogo que identifique visualmente o equipamento, número de patrimônio e a utilidade do equipamento. 

Avaliação: produção de relatório contendo a identificação do equipamento, parecer sobre as condições técnicas do equipamento e sobre a funcionalidade e aplicabilidade do equipamento.

Cronograma

Levantamento: 30 dias úteis

Catalogação: 30 dias úteis após a execução do levantamento

Avaliação: 30 dias úteis após a execução da Catalogação

3 - Levantamento, catalogação e avaliação do sistema SPDA (Sistema de proteção de descarga atmosférica)

Descrição 

Levantamento: identificação de todo o sistema com geração de arquivo fotográfico. 

Catalogação: produção de um catálogo que identifique visualmente todas as partes do sistema.

Avaliação: produção de relatório contendo a avaliação da eficiência do sistema com fornecimento dos dados de aterramento do sistema e a indicação das providências necessárias.

Cronograma

Levantamento: 30 dias úteis

Catalogação: 30 dias úteis após a execução do levantamento

Avaliação: 30 dias úteis após a execução da Catalogação

4- Levantamento, catalogação e avaliação do sistema elétrico, segurança, condições gerais do abrigo de transmissão.

Descrição

Levantamento: identificação de todo o sistema com geração de arquivo fotográfico. 

Catalogação: produção de um catálogo que identifique visualmente todas as partes do sistema.

Avaliação: produção de relatório contendo a avaliação da eficiência dos sistemas com fornecimento dos dados e leituras obtidas dos sistemas e a indicação das providências necessárias. 

Cronograma

Levantamento: 30 dias úteis

Catalogação: 30 dias úteis após a execução do levantamento 

Avaliação: 30 dias úteis após a execução da Catalogação

5- Levantamento, catalogação e avaliação da torre de transmissão e das antenas e bases dos links de rádio.

Descrição

Levantamento: identificação de todo o sistema com geração de arquivo fotográfico. 

Catalogação: produção de um catálogo que identifique visualmente todas as partes do sistema. 

Avaliação: produção de relatório contendo a situação dos equipamentos e a indicação das providências necessárias.

Cronograma

Levantamento: 30 dias úteis

Catalogação: 30 dias úteis após a execução do levantamento 

Avaliação: 30 dias úteis após a execução da Catalogação

6- Levantamento, catalogação e avaliação do sistema dos equipamentos de produção de imagem da unidade móvel

Descrição

Levantamento: identificação de todos os equipamentos com geração de arquivo fotográfico e número de patrimônio. 

Catalogação: produção de um catálogo que identifique visualmente o equipamento, número de patrimônio e a utilidade do equipamento. 

Avaliação: produção de relatório contendo a identificação do equipamento, parecer sobre as condições técnicas do equipamento e sobre a funcionalidade e aplicabilidade do equipamento. 

Cronograma

Levantamento: 30 dias úteis

Catalogação: 30 dias úteis após a execução do levantamento  

Avaliação: 30 dias úteis após a execução da Catalogação

7 - Levantamento, catalogação e avaliação do sistema de transmissão do link de micro-ondas unidade móvel da TV Câmara Jacareí. - Rádio, conexões, antenas, sistema de direcionamento de antenas, recepção e processamento de sinal.

Descrição

Levantamento: identificação de todos os equipamentos com geração de arquivo fotográfico e número de patrimônio. 

Catalogação: produção de um catálogo que identifique visualmente os equipamentos, números de patrimônio e a utilidade dos equipamentos. 

Avaliação: produção de relatório contendo a identificação do equipamento, parecer sobre as condições técnicas do equipamento e sobre a funcionalidade e aplicabilidade do equipamento.

Cronograma

Levantamento: 30 dias úteis

Catalogação: 30 dias úteis após a execução do levantamento 

Avaliação: 30 dias úteis após a execução da Catalogação

8 - Disponibilizar Profissional com Graduação em Engenharia de Telecomunicações para atuar como Responsável Técnico pela Operação do Sistema de Transmissão da TV Câmara no Canal 61 UHF com Tecnologia Digital, efetuando o registro como Responsável Técnico na ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. 

Descrição

Profissional com Graduação em Telecomunicações para atuar como responsável pela TV Câmara de Jacareí, apresentando a credencial de registro do profissional junto ao CREA e a documentação que comprova o vínculo do profissional com a empresa fornecedora, quando o caso.

Profissional deverá acompanhar as visitas dos fiscais da ANATEL quando agendada.

Cronograma

Disponibilização: Imediatamente após assinatura e por toda vigência do contrato. 

A presença do profissional só se fará necessária para integrar a equipe da TV Câmara ou quando solicitada pelos técnicos da ANATEL.

9 - Verificação de toda documentação da emissora que necessita estar de acordo com as normas da ANATEL e Ministério das Comunicações, organizar e fixar nos locais determinados pelas normas e, na falta de documentação, providenciar a complementação de todos os itens necessários. 

Descrição

Levantamento da documentação existente e necessária para atender normas da ANATEL e Ministério das Telecomunicações, produção dos documentos faltantes e realização dos respectivos registros nos órgãos competentes com as devidas assinaturas e atestados necessários.

Cronograma

Início da execução imediatamente após a assinatura do contrato e tendo o prazo de entrega as datas estabelecidas pela ANATEL e Ministério das Telecomunicações, obedecendo o tempo que cada documento necessite para a sua produção e o registro dos documentos nos órgãos necessários.

10 - Diagramação da emissora através de croquis de fluxo de sinal, conforme instalação, para a produção de sinal e a sua transmissão.

Descrição

Através de projeto tipo croqui identificar o fluxo dos diversos sinais da emissora (vídeo, áudio, dados, comunicação e links) e seus encaminhamentos

Cronograma

Entrega deverá acontecer em até 45 dias úteis após a entrega das avaliações dos itens: 1, 2, 6 e 7

11 - Emissão de relatório técnico indicando pontos que devem ser corrigidos caso exista a necessidade.

Descrição

Através de um relatório técnico deverá ser informado quais posicionamentos podem ser tomados a fim de melhorar o sistema de operação da produção, operação da transmissão buscando uma maior qualidade e vitalidade do sistema. 

Cronograma

Entrega deverá acontecer em até 45 dias úteis após a entrega das avaliações dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

12 - Elaboração de rotina passo a passo para a operacionalidade e manutenção preventiva do sistema de produção.

Descrição

Criação de uma rotina passo a passo para as diversas atividades de gravação contemplando a montagem da estrutura técnica e a checagem das diversas atividades antes, durante e depois as transmissões ao vivo ou as gravações, contemplando a edição e posterior exibição

Cronograma

Entrega deverá acontecer em até 50 dias úteis após a entrega das avaliações dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

13 - Elaboração de rotina passo a passo para a operacionalidade e manutenção preventiva do sistema de transmissão. 

Descrição

Criação de uma rotina passo a passo para as diversas atividades de programação e verificação dos sinais para serem exibidos em suas diversas etapas.

Cronograma

Entrega deverá acontecer em até 50 dias úteis após a entrega das avaliações dos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

14 – Profissional (ais) para realizar os trabalhos de manutenção preditiva e preventiva junto aos equipamentos da TV Câmara e apoio às cláusulas técnicas determinadas pelo convênio celebrado com a Câmara Federal e Assembleia de São Paulo. 

Descrição

Realizar visitas técnicas semanais (contabilizando 08 horas) nas instalações da TV Câmara. 

Efetuar monitoração remota e presencial do sistema de transmissão.

Equipamentos de Produção 
· Sistema de captação de imagens e som incluindo os cabeamentos de vídeo, áudio, dados e telesupervisão via software;

· Sistema de iluminação dos estúdios e plenário;

· Sistema de arquivamento com a verificação da comunicação entre as diversas máquinas, sistema central de controle e sistema de arquivamento;

· Serviço técnico via remota de orientação a operação e auxilio a organização do sistema MAM (Media Asset Manager);

· Apoio técnico aos serviços: Libras, Closed Caption, Loudness, interatividade e áudio descrição.
Equipamentos de Transmissão 
· Transmissores;

· Encoders e MUX; 

· Rádio Digital; 

· Nobreak; 

· Antena e Linha de Transmissão; 

· Torre;

· Sistema SPDA; 

· Demais equipamentos; 

· Equipamentos da Unidade Móvel. 
Cronograma

Presença de Profissional na sede da emissora para atuar 08 horas semanais junto aos serviços descritos, com início em até 10 dias úteis após assinatura do contrato e por toda vigência do contrato conforme plano de trabalho.
15 - Emissão de relatório com fechamento mensal onde deverá constar pelo menos 03 monitorizações semanais e em dias alternados de todo o sistema da TV.

Descrição

Equipamentos de Produção 
· Sistema de captação de imagens e som incluindo o cabeamento de vídeo, áudio, dados e telesupervisão via software;

· Sistema de iluminação dos estúdios e plenário;

· Sistema de arquivamento com a verificação da comunicação entre as diversas máquinas, sistema central de controle e sistema de arquivamento;

· Serviço técnico via remota de orientação a operação e auxilio a organização do sistema MAM (Media Asset Manager); 

· Apoio técnico aos serviços: Libras, Closed Caption, Loudness, interatividade e áudio descrição. 
Equipamentos de Transmissão 
· Transmissores: 
Realizar as medidas de potência direta, Potência refletida, ALC (Medida de Tensão no Transmissor), Correntes das gavetas de potência, Diagrama de Constelação, Valor de MER, Espectro do Sinal, Inspeção visual de Oxidação, Inspeção visual de funcionamento das ventoinhas, Limpeza do sistema, Verificar e zerar qualquer alarme que venha a aparecer. 

· Encoders e MUX: 
Verificação da operacionalidade dos equipamentos. 

Verificação das ventoinhas, Limpeza do sistema.

Verificar e zerar qualquer alarme que venha a aparecer. 

· Rádio Digital: 
Nível de sinal em ambas as pontas do enlace.

Teste de taxa de erro de bit, Avaliação dos parâmetros G.703 através do próprio software do rádio.

Verificar ventoinhas.

Inspeção visual.

Verificar as antenas. 

Verificar alarmes em geral.

· Nobreak: 
Verificação das tensões das baterias.

· Antena e Linha de Transmissão:
Verificação visual de danos, Acompanhamento através da potência refletida de possível danos nas conexões. 

· Torre: 
Verificação visual de danos principalmente após chuvas, tempestades e raios. 

· Sistema SPDA: 
Verificação visual. 

Verificação das conexões. 

A cada 12 meses fazer leitura e emitir laudo sobre a qualidade do aterramento. 
· Demais equipamentos: 
Verificação de alarmes em geral. 

Inspeção visual do abrigo e cercas. 

· Equipamentos da Unidade Móvel 
Sistema de captação de imagens e som incluindo o cabeamento de vídeo, áudio, dados. 

Nível de sinal em ambas as pontas do enlace. 

Verificar ventoinhas, Inspeção visual de todo o sistema. 

Verificação das antenas, Verificação Pan tilt. 

Verificar alarmes em geral. 

Cronograma

Presença de Profissional na sede da emissora para atuar 04 horas semanais para levantamento dos dados descritos.  Deverá ser emitido um relatório mensal onde constará as medições realizadas semanalmente sendo feitas em 3 dias distintos de cada semana. 

Disponibilização de profissional da equipe: 
Em até 10 dias úteis após assinatura do contrato e por toda vigência do contrato conforme plano de trabalho

16 - Elaboração dos projetos de apoio para adequação, revitalização e atualização dos sistemas da TV Câmara.

Descrição 

Estes projetos têm por finalidade orientar a Direção da TV Câmara quanto à adequação, revitalização e atualização dos sistemas da TV e serão sempre realizados através de croqui e descrição técnica dos equipamentos (memorial descritivo). As descrições dos equipamentos, serviços e agregados sempre obedecerão a legislação em vigor. 

16.1 Projeto de implantação de sistemas obrigatórios no sistema de transmissão conforme determina as legislações sendo: 
· Sistema de Closed Caption; 

· Sistema Loudness;

· Sistema de Interatividade; 

· Sistema de áudio Descrição. 
16.2 Projeto de implantação de sistema de controle de arquivamento através de MAM (Media Asset Manager) abordando todos os itens necessários indicando os recursos e atividades sobre o sistema sendo que o projeto contempla: 
· Servidor, limpeza física, verificação dos cabos e conectores, avaliação e "limpeza" das contas de usuários, verificação de alarmes e funcionamento dos softwares; 

· Servidor de baixa resolução, limpeza física, verificação dos cabos e conectores, verificação de alarmes e 

· Indicação dos softwares, avaliar espaço em HD para eventual expansão; 

· Verificação do Storage , limpeza física, verificação dos cabos e conectores, verificação de alarmes e funcionamento dos softwares, verificar logs no MegaRaid para avaliar a necessidade de troca de HD sinalizando defeito eminente; 

· Servidor de MDCs , limpeza física, verificação dos cabos e conectores, verificação de alarmes e funcionamento; 

· Verificação do Storage " CENTRAL X-SAN ", limpeza física, verificação dos cabos e conectores, verificação de alarmes e funcionamento dos softwares, verificar logs para avaliar a necessidade de troca de HD ( SAS ) sinalizando defeito eminente; 

· Servidor de RDX Quickstation , limpeza física, verificação dos cabos e conectores, verificação de alarmes; 

· Servidor de Storage Loader LTO , limpeza física, verificação dos cabos e conectores, verificação de alarmes;

· Verificação do funcionamento do arquivamento em níveis, de acordo com a configuração; 

· Arquivamento automático em pasta monitorada; 

· Indicação de volume ocupado, apontando necessidade de arquivamento em nível 3, para eliminar material sem uso dos níveis 1 e 2;

· Sistema para verificar falhas de ingest, carregamento de material em RDX/LTO, falhas de recuperação, material off-line e correção; 

· Sistema para verificar abertura de software web , preview de detalhamento e decupagem;

· Sistema para verificar geração de CLIP assim como seus devidos identificadores; 

· Sistema para checar a administração do sistema, como a verificação dos ativos, segurança, armazenamento, templates e queue Handler; 

· Sistema para checar a supervisão, relatórios, requisições, QH e gerencia de LTO Tapes e RDX; 

· Sistema para checar dicionário controlado e avaliar a remoção manual dos materiais. 
16.3 Projeto de adequação técnica e revitalização do sistema de captura visando a produção dos materiais em HD: 

· Captação das Imagens e sons 

· Processamento das Imagens e sons 

· Distribuição dos sinais 

· Centralização e Gerenciamento 

· Exibição 

· Transmissão (conforme Legislação e convênio) 
16.4 Projeto de adequação técnica e revitalização do sistema de Transmissão visando a geração do sinal em HD: 

· Processamento do sinal 

· Encoder´s e Mux´s 

· Rádio Digital 

· Transmissor 

· Cabo de transmissão (via) 

· Antena 
16.5 Projeto de adequação do sistema de suprimento de energia elétrica do abrigo e equipamentos de transmissão: 
· Avaliação do sistema 

· No Break 

· Filtros 

· Gerador 

· Automatização de partida e parada do sistema 
16.6 Projeto de adequação e revitalização do sistema geral para monitoramento remoto: 
· Indicação de softwares 

· Indicação de sensores 

· Indicação do tráfego dos sinais 
Cronograma

Os projetos deverão ser entregues de acordo com plano de trabalho.
17 - Serviço de mão de obra de apoio para a manutenção corretiva dos equipamentos.
Descrição

Procedimentos de apoio para a manutenção corretiva dos equipamentos 

· Quando da necessidade de manutenção corretiva nos equipamentos será realizada a interação com o fornecedor ou assistência técnica autorizada ou recomendada para se tentar a realização do reparo em loco do equipamento. 

· Deverão ser realizados os procedimentos de possíveis by-pass de sinal ou a substituição do equipamento por outro (stand-by) de propriedade da TV Câmara, buscando evitar ao máximo o desligamento ou descontinuidade da transmissão do sinal ou da produção de materiais. 

· Serviço de retirada do equipamento defeituoso e envio a empresa indicada para o reparo. 

· Serviço de resgate do equipamento junto a empresa de reparo e a devida reintegração do equipamento ao sistema. 

· Não faz parte deste trabalho a retirada da antena, conectores e cabos da linha de transmissão. 
Cronograma

Presença de Profissional na sede da emissora em até 24 horas para atuar junto aos chamados realizados.  Deverá ser emitido um relatório mensal onde constará os serviços realizados 

Disponibilização de profissional:
Em até 10 dias úteis após assinatura do contrato e por toda vigência do contrato conforme plano de trabalho.

18 - Manutenção e monitorização remota dos sistemas passiveis deste trabalho.

Descrição

Quando da solicitação pela emissora (no máximo 5 chamados por semana) será realizado através de software próprio a conexão via internet aos equipamentos para a tentativa de reparo de software operacionais, aplicativos e de distorções de qualidade ou manutenções possíveis dos equipamentos. 

A monitorização remota também pode servir para levantamento e obtenção de dados para a 

elaboração dos diferentes relatórios que são produzidos por este serviço global. 

A monitorização remota realizará principalmente suporte aos sistemas de edição, exibição, arquivamento e gerenciamento de mídias (MAM).

Cronograma

Com início após a readequação técnica do sistema geral, a manutenção remota será realizada através de pedido realizado pela emissora e com limite de 5 solicitações semanais. 

Os equipamentos da emissora deverão estar conectados à internet e a via de acesso e senhas liberados.  Os acessos para monitoramento acontecerão em eventos diferentes aos da solicitação para manutenção e não tem limites de consulta.

Controle e avaliação

Os serviços prestados pelo profissional/empresa de Engenharia de Telecomunicações serão controlados e avaliados pelos membros (em conjunto ou isoladamente) de uma comissão formada pelo Diretor-Secretário de Comunicação, Diretor da TV Câmara Jacareí e pelo Gerente de Operações.
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